

Nowy Sącz, dnia 16.09.2020r.

DF.24.1.11.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu prowadząc postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „**Wykonanie, dostawa i montaż kompletnych pawilonów dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu przy ul. Bulwar Narwiku w Nowym Sączu**” poniżej zamieszcza swoje stanowisko w zakresie przesłanych przez Wykonawcę wątpliwości:

- 1) Termin realizacji umowy określony w zapytaniu wynosi 45 kalendarzowych, biorąc pod uwagę już podpisane umowy z klientami, jesteśmy w stanie dostarczyć pawilony w ciągu 55 dni roboczych liczone od dnia podpisania umowy i wpłaty zaliczki.

Odpowiedź:

MPK przedłuży termin realizacji zamówienia do 55 dni roboczych liczone od dnia podpisania umowy.

- 2) w proponowanej przez Państwa umowie, nie ma informacji na temat zaliczki. Proszę wziąć pod uwagę, że materiały i wyposażenie pawilonów będzie przygotowane indywidualnie (wymiary pawilonów, rozmieszczenie stolarki, kurtyny powietrzne, WC przystosowane dla niepełnosprawnych, drzwi z elektrozamkami, zlewy gospodarcze) więc w przypadku rezygnacji z Państwa strony, zostaniemy z zamówionym materiałem z którego być może nie uda się sprzedać. Proponujemy więc 35% wpłaty zaliczki.

Odpowiedź:

MPK dopuszcza rozliczenie zaliczkowe do wysokości 25% oferowanej ceny.

- 3) Kary umowne powinny być liczone za każdy dzień roboczy od kwoty netto

Odpowiedź:

Nie uwzględniamy wniosku Wykonawcy.

- 4) Nabycie prawa własności do przedmiotu umowy przechodzi na Zleceniodawcę z dniem spełnienia zobowiązania finansowego Zleceniodawcy względem Wykonawcy – czyli w dniu zapłaty wynagrodzenia na konto bankowe Wykonawcy. Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością Wykonawcy.

Odpowiedź:

Nie uwzględniamy wniosku Wykonawcy.

- 5) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: - za odstąpienie od umowy w wysokości wpłaconej zaliczki.

Odpowiedź:

Nie uwzględniamy wniosku Wykonawcy.

- 6) W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zażąda od Zamawiającego odsetek w wysokości 0.5% za każdy dzień roboczy zwłoki.

Odpowiedź:

Nie uwzględniamy wniosku Wykonawcy.

- 7) Strony zgodnie dopuszczają możliwość przesunięcia tego terminu w przypadku działania siły wyższej, która stanowi m.in. zdarzenie zewnętrzne, na które strony umowy nie miały wpływu, którego skutków nie można zapobiec, epidemie oraz wszystkie ich następstwa, katastrofalne działania przyrody, zdarzenia nadzwyczajne powodujące zaburzenia życia zbiorowego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie, związaną z pandemią koronawirusa. może ona spowodować opóźnienia w produkcji jak również brak możliwości ewentualnego montażu na obszarze wysokiego ryzyka zakażeń wirusem.

Odpowiedź:

Nie uwzględniamy wniosku Wykonawcy.

- 8) W przypadku wyposażenia przez naszą firmę obiektu w instalację elektryczną, warunkiem jej użytkowania oraz używanie obiektu jest dokonanie sprawdzenia przez wyspecjalizowany zakład w zakresie bezpieczeństwa w tym P. Poż. Bezwzględnie oraz niezwłocznie po posadowieniu obiektu Zamawiający we własnym zakresie zamontuje odgromnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do zapisów zapytania ofertowego.

**PREZES ZARZĄDU**  
*mgr inż. Jerzy Leszczyński*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych  
*mgr inż. Tomasz Wesółowski*