DF.24.1.5.2021 Zatgcznik nr 9 do Zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY
UMOWA

Zawarta W dniu wueessismses 2021 r. w Nowym Sgczu
Pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym Sp. z 0. o. z siedzibg w Nowym Saczu przy
ul. Stanistawa Wyspianskiego 22, 33-310 Nowy Sacz, kapitat zaktadowy: 20 049 500,00 PLN, NIP: 734-
10-11-801, REGON: 490551170, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow KRS Sadu Rejonowego dla
Krakowa Srddmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000012355, posiadajacg status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu z art. 4c ustawy
z dnia 08 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

a
R e T B B O S R z siedziba: B B R R R T S
KRS irersersevennsrssesssnsnnrnnsees. NIP e , REGON o , reprezentowang
PIZRZ Lvisiuiwsvissmissensinsinsinmsnson sssius usoisavssevssanisuiniy

Zwana dalej ,Wykonawc3g”,

tgcznie dalej zwani Stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr DF.24.1.5.2021 przeprowadzonego
w trybie otwartym zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:
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PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie wybuduj zadania pn.
,Przebudowa wezta przesiadkowego petnigcego funkcje dworca autobusowego przy ul. Bulwar
Narwiku” w zakresie okreSlonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz STWIORB i przedmiarze robot.

2. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane, ktérych zakres obejmuje miedzy innymi:
przebudowe infrastruktury technicznej: wodno—kanalizacyjnej, elektrycznej, kanalizacji
teletechnicznej, oswietlenia ulicznego, budowe przytagczy do budynku, dojsé, dojazdow,
powierzchni utwardzanych oraz obiektéw matej architektury. Szczegotowy zakres prac bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy zostat okreslony w Rozdziale 3 w zapytaniu ofertowym.

3. Integralng cze$¢ Umowy stanowi: ;

ﬂAf 1.7‘,



dokumentacja projektowa

zapytanie ofertowe,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

przedmiar robdt,

oferta Wykonawcy,

Decyzja Prezydenta Miasta Nowego Sacza pozwolenie na budowe 583/2020 z dnia
14.12.2020r. (WAU.RAB.6740.460.2020.1]).

- Strony potwierdzajg, iz dokumenty wskazane powyzej traktowane beda jako wzajemnie
wyjasniajgce i wzajemnie uzupetniajace. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznacznosci
lub niejednoznacznosci nalezy je rozstrzyga przyjmujac zatozenie, ze intencjg Zamawiajgcego
byto zaméwienie robdt budowlanych o zakresie i jakodci wykonania, ktérych mozna racjonalnie
oczekiwa¢ od Wykonawcy, bedacego profesjonalisty, ktéry zapoznat sie z dokumentacja
projektowa i wszystkimi innymi danymi wptywajacymi na wykonanie Przedmiotu Umowy oraz nie
zgtosit w tym zakresie zastrzezen.
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§2
OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot
budowlanych.
2) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.
3) Dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okredlonych w §4
niniejszej umowy.
4) Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawionej na zasadach okreslonych w §6
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) Przejecia placu budowy od Zamawiajgcego.
2) Prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem.
3) Organizacji placu budowy.
4) Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt do wykonania oznakowania na czas budowy,
oraz do biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakonczeniu robét.

5) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.

6) Prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu
zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej,

7) Wykonawca zabezpiecza we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaopatrzenie terenu budowy
w wode i energie elektryczng oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej
w okresie realizacji robot.

8) Pokrycia kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody.

9) Pokrycia kosztdw zwigzanych z wytgczeniem lub uszkodzeniem mediow w trakcie
prowadzonych robét budowlanych.

10) Przygotowanie obiektdw i wymaganych dokumentdéw tacznie z dokumentacjg powykonawczg
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

11) Zgtaszanie rohét do odbioru.

12) Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych. Zapewnienie kadry z wymaganymi
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia
bedg odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie. Pracownicy Wykonawcy winni pracowac na terenie budowy w ubraniach roboczych
z nadrukiem logo Wykonawcy.
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13) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

14) Pokrycia kosztéw prob oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru
technicznego robét budowlanych.

15) Likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakofczeniu robot,
lecz nie pdiniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru kofdcowego.

16) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na wtasny koszt i staranie obstugi geodezyjnej
i geotechnicznej przedmiotu umowy wykonywanej przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia. W ramach obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy do Wykonawcy nalezy m.in.
zwymiarowanie geodezyjne obiektow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
przedmiotu umowy wraz z naniesieniem na mape zasadniczg z uwzglednieniem istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektdw zlokalizowanych w obrebie prowadzonych
rob6ét wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robdt. Zamawiajgcy ma prawo zadad
aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robét.

17) Zgtaszanie w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
koniecznosci wykonywania robét, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, co najmniej na 3 dni
przed planowanym terminem ich wykonania;

18) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie szczegdtowo z przekazanymi przez Zamawiajgcego
dokumentami i opracowaniami. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiotowe dokumenty sg
wystraczajgce do zrealizowania przedmiotu umowy.

19) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zmawiajacego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej, ktdrzy w porozumieniu
z projektantem podejma decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

20) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego na piSmie o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wptyngé na jakos$¢ robdt lub termin zakoriczenia robét w terminie 3 dni roboczych od
powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci
w przysztosci.

21) Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego.

22) Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj.:
Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj.: Dz. U. z 2021 r.
poz. 779). Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami. Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie ochrony $rodowiska
nalezy w szczegdinosci:

a) podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy,

b) uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

c) podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktdre moga byé dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody,

23) Wykonanie dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze w wersji papierowej), w tym dokumentacji
powykonawczej (m.in. szczegétowy kosztorysu powykonawczego) na bazie projektu
budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badar koniecznych do oceny jakosci robdt oraz
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innych dokumentow przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepiséw
szczegotowych.

24) Wykonawca umozliwi Przedstawicielom Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczegdlnosci

wstepu na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin

materiatéw i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach, testach

i rozruchach itp.

Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami szkody, w tym

w szczegdlnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osdb trzecich przebywajgcych
W rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektow, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizac]i przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wiasnosci osob trzecich.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac do

niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych,
nieposiadajagcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materialy,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 — ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333) oraz wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatow, badz jakosci wykonania robdt, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej beda podlegaty rowniez dostawy
urzadzen.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 ckaze sig, ze zastosowane materialy

badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to
koszty badan obcigzajag Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie
robdt s zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajag Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
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przedmiotu umowy.

. Wnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materiaty i urzadzenia muszg by¢

uzgodnione z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Dla kazdego materiatuy,
urzadzenia i maszyny Wykonawca zfozy wniosek materiatowy w wersji papierowej Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego, nie podzniej niz na 10 dni przed dostarczeniem materiatu, urzadzenia,
maszyny na budowe. Wniosek materiatowy musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

§3
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢ czesci robdt do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1,
ktdéra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku
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podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo
zawiera, co najmniej nastepujace istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo:

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraC oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek
z wyziej wymienionych wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez
Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji nie moga przewidywac formy tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleinosci za wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace; projekty umow oraz umowy zawierajgce
takie postanowienia nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbidr dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslania
w protokofach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umoéw oraz umowy nie zawierajagce przedmiotowych postanowiern nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o0 podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie moga zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu
rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz
z projektem takie] umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub
z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania umdw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspolnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu
wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentoéw potwierdzajgcych spetnienie
tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umdw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich
umow przez Zamawiajacego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy w sposdb umozliwiajagcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego
w niniejszej umowie, w szczegdinosci cen jednostkowych wynikajgcych z Zestawienia
kosztow.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
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10.

11.

12,
13.

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgcego w wymagan
okreslonych w ust. 2 powyiej. Zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
stanowi sprzeciw wobec wykonywania tychrobdt budowlanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w rozumieniu art. 647" § 1 Kodeksu Cywilnego.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajagcy, w terminie 30 dni zgtasza stronom umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa wust. 5.
Zgtoszenie sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo stanowi sprzeciw wobec wykonywania
tych robdt budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w rozumieniu art.
647" § 1 Kodeksu Cywilnego.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub usfugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw na dostawe medidw (energia elektryczna, woda, gaz), wywdz
i utylizacje odpaddw, obstuge geodezyjng oraz umdw o wartosci nizszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy ale nie wyzszych niz 50 000 z! brutto.
W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy wyznaczajac odpowiedni termin, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.
Postanowienia ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Postanowienia ust. 2-11 nie tworzg jakichkolwiek zobowigzan Zamawiajagcego wobec
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, a jedynie okreslajg uprawnienia Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy oraz odpowiadajgce im zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
uzgodnione przez Strony w ramach swobody kontraktowej. W szczegdlnosci, postanowienia
ust. 2-11 nie stanowig podstawy odpowiedzialnosci solidarnej lub odpowiedzialnosci in solidum
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Zamawiajgcego, jak rowniez nie stanowig udzielenia poreczenia lub przystapienia do diugu przez
Zamawiajgcego.

Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§4
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU

Termin wykonania przedmiotu umowy: 4 miesigce od daty zawarcia niniejszej umowy.

Strony ustalaja, Zze bedg stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

b) odbiér koricowy,

c) odbior gwarancyjny.

Odbidr konicowy:

1) Strony ustalajg, Zze po zakonczeniu robdét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego
o zakoriczeniu robét i gotowosci ich do odbioru dotaczajgc operat kolaudacyjny zawierajgcy
miedzy innymi opis uzytych materiatdw, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty lub deklaracje
zgodnosSci na zastosowane materiaty, , szczegdtowy kosztorys powykonawczy, decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu wydang przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Nowego Sacza oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentdw obcigza
Wykonawece.

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

3) Najpoiniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych robot wraz ze wskazaniem zakresu robét wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wyszczegélnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
podpisane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

4) W czynnosciach odbioru koricowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg inne przepisy.

5) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokdt Koricowego Odbioru, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6) Zakoriczenie czynnosci odbioru winno nastgpic najpdzniej 5-go dnia roboczego, liczgc od dnia
ich rozpoczecia.

7) Podpisany przez Strony Protokdt Korcowego Odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) lJezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczegéinosci z powodu nie zakonczenia robdt lub niekompletnej
dokumentacji, o ktoérej mowa w punkcie 1), to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy
Wykonawecy.

9) Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg stanowigcg zatgczniki
do niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru
koncowego.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru korficowego robdt zostang stwierdzone wady i usterki:
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a) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdwic¢ dokonania odbioru korncowego

z winy Wykonawcy oraz zazada¢ usuniecia wad i usterek, wyznaczajgc odpowiedni termin;

b) wady nie nadajace sie do usuniecia, to:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koricowego i zazgda rozebrania elementéw
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

11) W przypadkach, o ktérych mowa w punktach 9-10, do ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.
Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Wykonawca
zgtasza gotowos$¢ do odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w kolejnych dwdch
dniach roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru {(w przypadku nieobecnosci
Inspektora Nadzoru w tym dniu na terenie budowy odbiér zostanie dokonany w kolejnym dniu
roboczym) i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢é lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania rohot,
a nastepnie na wiasny koszt przywracic stan poprzedni.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazgda badan, ktdre nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych
badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sa niezgodne z umows, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresie 90 dni roboczych przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji jakosci, komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajgcemu karcie gwarancyjnej) lub
w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbior gwarancyjny potwierdzany
jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji.
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§5

WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy, okredlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, story ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokoéci: brutto ssssmnsnnnnnens 24 (StOwnie: ............ zZtotych .../ 100),
w tym podatek VAT w wysokoéci ...% co daje kwote ......... zt (stownie: ..o, ztotych ..../100),
wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) WYNOSI: ........... zt (stownie: ........... ztotych ...../100).

Wynagrodzenie ryczattowe okreélone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie moina byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okredlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastapi

na podstawie faktury po przedtozeniu Protokotu Koncowego Odbioru przedmiotu umowy.,

Podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowic bedzie Protokét

odbioru koricowego robét.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zakoniczenia odbioru

stanowiacego podstawe jej wystawienia.

Z zastrzezeniem ust. 6, faktura pfatna bedzie w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajgcego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdéwienia lub zwloki w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10

niniejszej umowy zostang potracone z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany
rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleinosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

2) Warunkiem zaptaty przez Za mawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych
mowa w punkcie 2), wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

4)  Z zastrzezeniem punktéw 5) — 8), Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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5) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktdrej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu.

6) Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) Zamawiajagcy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy.

8) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w pkt. 7} Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo,

— ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleinej zapfaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnosc sie nalezy, albo,

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

9) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty
wynagrodzenia w czesSci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote .........ccee... zt (stownie: ...............ztotych) .

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku nalezytego wykonania robét — 100% zabezpieczenia zostanie zwrocone w ciggu 30
dni liczac od dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przesuniecia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu okreslonego w §4
ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktdérych mowa w Rozdziale 21 Zapytania ofertowego. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§8
REKOIMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajagcego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzytecznosé w stosunku do celu okreslonego w umowie.
10
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Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okredlonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepéw
niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca cdmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreélonych w Kodeksie cywilnym.

Rekojmia za przedmiot umowy wynosi 60 miesiecy od daty podpisania Protokotu Koncowego
Odbioru.

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole,
0 ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktdre w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajgcy istnienie wady,
sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCIA JAKOSCI

Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy, liczac od daty podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru przedmiotu umowy.

Jezeli wykonane prace, materiaty lub urzgdzenia nie bedg zgodne z umowsg, to w ramach
udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie na wiasny koszt, niezwtocznie dokonaé
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o
wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego oraz bez mozliwosci podnoszenia
zarzutdw z tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej.

Dla wykonywania uprawniefn z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

Jezeli pomimo trzykrotnego usunigcia wad, przedmiot umowy w dalszym ciggu ma wady
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wadliwego elementu przedmiotu umowy jeszcze raz
od poczgtku. Termin ponownego wykonania wynosi 14 dni kalendarzowych i biegnie od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o czwartej wadzie. Termin usuniecia wady moze ulec wydiuzeniu
jezeli usuniecie wady w terminie 14 dni kalendarzowych nie bylo moiliwe z przyczyn
technicznych lub technologicznych. Dodatkowy termin usuniecia wady strony ustalajg w drodze
porozumienia. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w jakim przedmiot umowy nie mégt
by¢ wykorzystywany w petnej funkcjonalnosci z powodu wady.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajagcemu karcie gwarancyjnej) lub
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w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

§10
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a. zwtloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzier zwtoki,

b. zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za
kazdy dzier zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawece z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d. braku zapfaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 5% kwoty jaka Zamawiajgcy zaptaci bezposérednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktérego zwioka dotyczy,

f. zwioki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

g. naruszenia zobowigzania w zakresie ochrony s$rodowiska a takie zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami w wysokosci 5 000 zt, za kazde naruszenie

h. zwtoki w wykonaniu polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 14
ust. 5 umowy - kwote w wysokosci 200 zt za kazdy dzier zwioki,

i. 2wiloki w przedloieniu Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentéw (innych niz wymienione w niniejszym paragrafie), ktére Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ na podstawie niniejszej umowy w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien zwtoki,

Kary umowne moga by¢ potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode. lezeli wynagrodzenie zostato juz wyptacone, Wykonawca zobowigzuje sie zapfaci¢ kare

umowng w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisemnego wezwania do zapfaty.

Strony zastrzegajg mozliwoé¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

taczna wysokoé¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 %

wynagrodzenia umownego brutto.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyiszy wysokos¢ kar umownych.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdwienia lub usunigcia wad,

kary umowne beda liczone od nowych termindéw.
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§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY | ROZWIAZANIE UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyiszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robot z innych powodéw niz okreslone w § 12 ust. 3 iprzerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

3) Woykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z Umowa,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez

uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru —

odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robét
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczonych,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okre$lonych w ustepie 5 pkt. 3), po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,
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3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez

Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakresu robot

wykonanych przez Wykonawce.

§12
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zakazuje sig

istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej

dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z nizej wymienionych
okolicznosci.

Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a. Zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W takim przypadku warto$¢ robét brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejécia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten
sposob, ze do niezmienionej wartosci netto tych robdt zostanie doliczona kwota podatku VAT
zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien ich odbiory;

b. zmniejszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu

Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

opo6znien wynikajgcych z:

a. przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b. dziatania sity wyzszej (na przyktad, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw
na termin wykonania robat,

c. wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegélnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych ( w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatow i urzgdzen) . Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgcych na wykonanie zamodwienia w terminie -
w szczegdlnosci nalezy rozumieé: temperatury ponizej - 15 stopni (pomiary, badania),
nadmierne i diugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu — fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

d. wystgpieniem warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

e. wystagpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f. dziatania organdéw sadowych lub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych: -
przekroczenia zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania
wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktdrego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

g. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy
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h. wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

- Opéznienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢ udokumentowane stosownymi dokumentami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.

4,

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo,
okolicznosci:

1) powodujagce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow

tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika Budowy/robét przedstawionego w ofercie jedynie

za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, ktéry musi zaakceptowac nowego Kierownika Budowy.

Zamawiajgcy moze zadac od Wykonawcy natychmiastowej lub w okre$lonym terminie zmiany

Kierownika Budowy/robot, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych

z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy/robét, nowy Kierownik Budowy musi

posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiaéciwej okregowej izby

inzynierow.

Zamawiajgcy moze dokonac zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kazdym czasie.

Jezeli w realizacji umowy beda wystepowac podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca

opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac

z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

10. Zmiany postanowien umowy mozna dokonac réwniez w przypadku:

a. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym,

b. nastapi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

c. zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

d. w przypadku wystgpienia  obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego,

e. wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych zamoéwiern powigzanych, niezbednych do
prawidlowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia

f. wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowag w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
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prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy.
11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajacy skfadajac pisemny wniosek do
drugiej strony.
12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 wystarczajace jest jednostronne, pisemne oswiadczenie
Zamawiajacego.

§13
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wykonywanych przez siebie robdt od wszelkich
ryzyk budowlanych, od odpowiedzialnosci cywilnej wobec osdb trzecich, a takie od nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy przed terminem rozpoczecia robdt
budowlanych — oraz przedtozenia Zamawiajagcemu przed tym terminem kopii polisy lub polis
ubezpieczeniowych oraz ich oryginatéw do wgladu. Nieprzediozenie w tym terminie wymaganych
polis, ewentualnie przediozenie polis nie odpowiadajgcych wymogom Zamawiajgcego, uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 1 miesiecy od dnia
uptywu terminu na przedtozenie Zamawiajgcemu polisy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtosci umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust.
1 niniejszego Paragrafu, przez caty okres realizacji niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie do utrzymania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej przez okres obowigzywania rekojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie
stosownych polis bedg przekazywane Zamawiajgcemu.

3. Za wszelkie szkody powstate w zwiagzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy oraz za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawce i osoby
dziatajgce pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) bedzie
odpowiadat Wykonawca. Zamawiajgcy nie bedzie pokrywat zadnych szkéd powstatych w zwigzku
z wykonywaniem umowy przez Wykonawce.

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robét, ich czesci, badz urzadzen w toku
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

§14
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy begdzie:

2. Zamawiajacy zastrzegajg, Ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s3 uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych

dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu
umowy.
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10.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotat inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:.......cceveenee.. z
siedzibgu el s

Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: ...........cccecueen.ne.. POSiadajgcy uprawnienia w specjalnosci
., Nr uprawnien .....ccocceeeeer,
2) klerownlka robot w osobie: .....c.ceeeineeen... posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci
., Nruprawnien ......ooecoenee. s
3) klerownlka robot W 0sobie: ...erreieennenen.. POSIadajgcy uprawnienia w specjalnosci
., Nruprawnien .....c.ccceeeier
4) k|erown|ka robot W 0sobie: ...ccocorveerreirenennnn.. POSiadajacy uprawnienia w specjalnosci

., Nr uprawnief .. e

Wykonawca W okre5|e prowadzema robét budowlanych zobowigzany jest do zapewnienia
statego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez personel kierowniczy
{kierownik budowy, kierownik robdt lub majster).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz.
1333).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, inspektoréw nadzoru, kierownika
budowy i kierownikéw robdt oraz innych zaproszonych oséb.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu na kazde zadanie kopie dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych przynaleznosé do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego osob, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia, jezeli przepis prawa naktada taki obowigzek.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawecy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego (na pismie pod rygorem niewaznosci) nie ma prawa
dokonywania cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy zapytania
ofertowego oraz wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym: Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
Ewentualne spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Niniejszag umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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